

**Katowice: ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE MODERNIZACJI INSTALACJI  
KANALIZACJI - ETAP I A W BUDYNKU PRZYCHODNI NR 13 UL. ORDONA 3 W  
KATOWICACH - SPRAWA ZWR/21/Rb/2012**

**Numer ogłoszenia: 443520 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** nieobowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**  
nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", ul. PCK 1, 40-057 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 251 64 35, faks 032 250 37 69.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE MODERNIZACJI INSTALACJI KANALIZACJI - ETAP I A W BUDYNKU PRZYCHODNI NR 13 UL. ORDONA 3 W KATOWICACH - SPRAWA ZWR/21/Rb/2012.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji kanalizacji w zakresie obejmującym Etap I A, w budynku Przychodni nr 13 ul. Ordona 3 w Katowicach 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji określony jest w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót jako etap IA modernizacji instalacji kanalizacji. Dokumenty w/w stanowią integralną część siwz..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.30.00.00-0.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**  
nie

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**Część NR:** 1

**Nazwa:** ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE MODERNIZACJI INSTALACJI KANALIZACJI - ETAP I A W BUDYNKU PRZYCHODNI NR 13 UL. ORDONA 3 W KATOWICACH- SPRAWA ZWR/21/Rb/2012

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 05.11.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Zakład Usługowo-Handlowy INSTAL- BUD Czesław Jęczmiński, ul. Katowicka 60/10, 41-600 Świętochłowice, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 13571,08 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 8937,43
- **Oferta z najniższą ceną:** 8937,43 / **Oferta z najwyższą ceną:** 8937,43
- **Waluta:** PLN.

#### ZAŁĄCZNIK I

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Konieczność wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem wynika na skutek wystąpienia awarii spowodowanej załamaniem instalacji kanalizacyjnej na odcinku modernizacji instalacji kanalizacyjnej planowanej do wykonania w 2013 roku. W/w wymieniona niedrożność kanalizacji spowodowała poważne utrudnienia w funkcjonowaniu czynnej Przychodni, gdyż uniemożliwiła odprowadzenie ścieków z obiektu. Zamawiający zastosował tymczasowe rozwiązanie problemu polegające na wykonaniu obejścia miejsca, gdzie wystąpiła awaria. Docelowe rozwiązanie powtarzających się utrudnień z odprowadzaniem ścieków w tej Przychodni jest możliwe do osiągnięcia po wykonaniu pełnego zakresu prac, jaki określono w dokumentacji technicznej dla etapu IA. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynika z powodu pory roku i mogących nadejść mrozów co mogłoby uniemożliwić kontynuację robót.