

Katowice: Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w trybie z wolnej ręki - Sprawa ZWR/14/Rb/2013

Numer ogłoszenia: 405060 - 2013; data zamieszczenia: 06.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", ul. PCK 1, 40-057 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 251 64 35, faks 032 250 37 69.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w trybie z wolnej ręki - Sprawa ZWR/14/Rb/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dodatkowych robót budowlanych w obiekcie Przychodnia nr 1 ul. Mickiewicza 9 w Katowicach - określonych na podstawie Protokołu konieczności z dnia 10.09.2013 roku oraz w nawiązaniu do realizowanej przez Wykonawcę Umowy nr 101/2013 zawartej dnia 08.07.2013 roku w wyniku przetargu nieograniczonego - Sprawa PN/5/Rb/2013..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dodatkowych robót budowlanych w obiekcie Przychodnia nr 1 ul. Mickiewicza 9 w Katowicach - określonych na podstawie Protokołu konieczności z dnia 10.09.2013 roku.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- REAL- MG Marek Gizewski, ul. Mroźna 4, 40-318 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20400,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 20400,84
- **Oferta z najniższą ceną:** 20400,84 / **Oferta z najwyższą ceną:** 20400,84
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Konieczność wykonania robót dodatkowych zgłosił Wykonawca zamówienia podstawowego a potwierdził Inspektor Nadzoru Budowlanego i Główny Specjalista d/s Technicznych, którzy przeprowadzili wizję lokalną prac realizowanych na podstawie Umowy nr 101/2013 zawartej dnia 08.07.2013 roku w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetarg nieograniczony - Sprawa PN/5/Rb/2013.

Konieczność wykonania robót dodatkowych ujawniła się dopiero w trakcie realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający udziela zamówienia na wykonanie dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania.

Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a należyte wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego - podstawa Protokół konieczności.